合同编号:
装饰设计合同
工  程  名  称：
工  程  地  点 ：
设计证书等级： 
发  包 人： 
设   计   人：
签订日期：2018年  月   日 
发包人委托设计人承担装修室内工程设计，经
双方协商一致，签订本协议。

第1条 本合同依据下列文件签订：

1．1《中华人民共和国合同法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1．2国家地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1．3建设工程批准文件。

	序

号
	分工程名称
	建设规模
	设计阶段及内容
	估算总投资<万元）
	费率

%
	设计费

<万元）

	
	
	层数
	建筑面积<m2）
	公用

部分
	室内

部分
	施工图
	
	
	

	1
	合计
	
	
	
	
	
	
	
	

	说

明
	1． 本设计不包括园林、厨房和智能化设计。

2． 本设计不负责建报图和竣工图。


第2条 本合同设计工程的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：
	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	

	1
	上级有关批文
	1
	合同签订后2日内
	

	2
	总图、平面布置图确定资料
	1
	合同签订后2日内
	


第四条　设计人应向发包人交付的设计资料及文件

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交日期
	有关事宜

	1
	效果图
	８
	平面图确定后    工作日内
	

	2
	装饰施工图
	２
	平面图确定后    工作日内
	


所有设计文件：
１、设计说明书2份、
２、效果图<             ）、如须增加效果图，每增加一张，则增加1500元。

３、施工图２份<含电脑光盘二张）、

４、概算工程清单２份.(须另计费>
第五条 本合同设计收费为 万人民币。设计费支付进度详见下表。

	付费

次序
	占总设计费％
	付费额 <万元）
	付费时间<由交付设计文件所决定）

	1
	50
	
	方案草图确定，开始画效果

	２
	30
	
	效果图完成，交付A3效果图及电子文件时

	３
	15
	
	交付施工图A2蓝图

	４
	5
	
	协助施工方现场施工


说明：

1、设计费支付进度按提交设计文时间及工程进度所决定。

2、上述设计费包干价，在本合同项下工程范围内，今后不随涉及内容及设计周期的改变而调整。设计费按双方签订合同约定数，按规定向发包人按比例收取。

第六条　双方责任
6.1发包人责任

6.1.1发包人按合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限3天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限3天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议<或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作时向设计人增付设计费。

6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为设计工作人员，提供必要的工作<电脑，办公桌、打印机）生活<住宿）及必要的交通等方便条件。

6.1.5 设计人提交的设计成果的知识产权归发包人所有。

6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2设计人采用的主要技术标准是：国家有关技术规范及当地技术标准。

6.2.3设计合理使用年限为    年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件。工程开始施工，如须向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收，则设计费或工资另行商议。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条　违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，逾期３天支付，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方协商解决 。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之一。

7.5合同生效后，单方要求终止或解除合同，应赔偿对方的经济损失。

第八条　其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2设计人为本合同工程所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

8.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.6本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列种方式解决：

（1） 提交仲裁委员会仲裁：

（2） 依法向人民法院起诉。

8.7本合同一式　2　份，发包人　1　份，设计人 1 份。

8.8本合同经双方签章第一天起生效。

8.9本合同生效后，双方认为必要时，到工程所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.10本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.11其他约定事项：<也可另签补充协议）

发包人名称：        　　　　       设计人名称：昆明王与杨设计有限公司

签证人：        <盖章）    公司代表：         <盖章）                    

地    址:                            地    址:
身份证号:
日期：2018年月   日　　  日期：2018年月   日
 / 

